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Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particuliéres est basé sur la norme
AFNOR NF P.03-001 - Edition Décembre 2000

OPERATION
Numéro d'Opération  : 671
Objet : : Réhabilitation

Adresses du Chantier :10 rue du Docteur Laurent, 75013 PARIS

Article 1: Parties contractantes

Le présent marché est conclu entre :

MAITRE D'OUVRAGE
Maitre d'ouvrage SNL-PROLOGUES
Union d’Economie Sociale, société coopérative a forme de SA
Structure de Maitrise d'ouvrage des Associations SNL
Au capital social minimum de 10 216 400 €
RCS - SIRET 402 987 622 RCS PARIS - 402 987 622 00055
Siege social 3 rue Louise Thuliez, 75019 PARIS

Représenté par
Maitre d’ouvrage Délégué : Association SNL-PARIS

Numeéro SIRET 1 44534426000036
Siege social :173 Avenue Jean Jaures, 75019 Paris
Représentée : Par Lisadie DUTILLIEUX agissant en qualité de

Responsable Maitrise d'Ouvrage d’Insertion, didment
habilité(e) aux présentes.

Désigné au présent marché par « Le Maitre d’ouvrage », d'une part
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ENTREPRISE

Raison sociale

Forme juridique

RCS - SIRET

XXX XXX XXX RCS XXXXXXXXX = XXX XXX XXX 000XX

Siege social

Représentée par

XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXX, didment
habilité

Ci-aprés désigné « I’lEntrepreneur », d'autre part

Article 2 : Les autres intervenants

Architecte

: fair

Bureau d'étude thermique :P-Tréma
Bureau d'étude structure :SYFRA

Bureau de controle
Coordonnateur SPS

: Alpes Contrbles
: Sans objet

Article 3 : Objet du marché

Lots

Lot Curage Dépose Démolition

Nature des travaux

Curage Dépose Démolition d'une maison de ville

Adresse

10 rue du Docteur Laurent, 75013 PARIS

Permis de construire

PC 075113 24 V0026

Date de la DROC

Article 4 : Documents contractuels

Les piéces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans I'ordre ou elles
sont énumeérées :
Le reglement de consultation

Le présent CCAP, cahier des clauses administratives particulieres

Le CCTP, cahier des clauses techniques particulieres

Les pieces graphiques

Le calendrier général d'exécution

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de batiment
faisant 'objet de marchés privés : la norme NF P 03-001, non joint au marché. Ce
document est appelé « CCAG » dans le présent document.

Le Devis quantitatif Estimatif de I'entreprise (DQE) ou Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) est une piéce annexée au marché mais sans valeur contractuelle.
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Article 5: Le prix
Nature de prix : Le marché est passé a prix global et forfaitaire (PGF).

Détail de I'offre de I'entreprise :

LOTS MONTANT € HT TVA en € TTCen €

Base marché a 5,5%

Base marché a 10%

Lot 1 Base marché a 20%

TOTAL

Article 6 : Dépenses d'intérét commun - Compte prorata

Les dispositions de l'article 14 du CCAG s'appliguent (compte prorata).
O Les dispositions de l'article 14 du CCAG ne s'appliquent pas (pas de compte
prorata)

Article 7 : Conditions de paiement
Modalités de réglement :

O Il n'est pas prévu d'avance au démarrage.

Il est prévu une avance au démarrage de 30 %. Le remboursement de 'lavance
s'effectue au prorata des états des acomptes mensuels. Le remboursement du
solde de I'avance au démarrage est immeédiatement exigible en cas de résiliation
du marché.

- Demandes d’acompte : Les états de situation sont remis au Maitre d’ceuvre le 25 du
mois.

- Acomptes mensuels : les acomptes mensuels sont payés a I'entrepreneur dans les 30
jours a dater de la remise de I'état de situation au maitre d’ceuvre, par chéque ou
virement bancaire et, en cas de sous-traitance avec délégation de paiement, aux
sous-traitants éventuels.

Le mémoire définitif (hors retenue de garantie) est remis par I'Entrepreneur au Maitre
d’'ceuvre dans le délai de 60 jours maximum suivant la Réception. Apres vérification par
le Maitre d'ceuvre, il est notifié a 'Entrepreneur dans le délai de 45 jours a dater de la

réception du mémoire par le Maitre d'ceuvre. L'Entrepreneur a 30 jours pour faire valoir

ses observations. Le Maitre d'ouvrage a 30 jours pour accepter ou refuser ces
observations.
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- Intéréts moratoires : |Is seront payés a lI'entrepreneur, le cas échéant, au taux de
lintérét légal.

Retenue de garantie:

Les paiements des acomptes mensuels sur la valeur définitive du marché sont
amputés d'une retenue égale a 5% de leur montant et garantissant I'exécution des
travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites a la réception par le maitre
d'ouvrage. L'entrepreneur peut fournir une caution personnelle et solidaire en
remplacement de la retenue de garantie. La caution est libérée ou les sommes
consignées sont versées a l'entrepreneur au plus tard a I'expiration d’'un délai d'un an
a compter de la réception prononcée avec ou sans réserve.

Article 8 : Sous-traitance

L'entrepreneur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution de certaines parties de
son marché. Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975,
I'entrepreneur principal doit faire accepter son (ou ses) sous-traitant(s) et faire agréer
les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maitre
d’ouvrage. Il adresse au maitre d'ouvrage une demande écrite de sous-traitance, par lettre
recommandée avec AR ou la remet contre recu.

Les sommes dues au sous-traitant au titre de son contrat sont garanties soit par la remise
d'une caution bancaire par 'Entrepreneur soit par la délégation de paiement au Maitre
d'ouvrage:

- Dans le 1er cas, la copie de la caution bancaire est exigée par le Maitre d’ouvrage.

- Dansle 2éme cas, la délégation de paiement porte sur 'ensemble des sommes dues
au sous-traitant par I'entrepreneur principal en exécution du contrat de sous-traitance
et comporte 'engagement du maitre d'ouvrage a payer directement le sous-traitant
sur ordre de I'entrepreneur principal.

Article 9 : Délai

Délai global d’'exécution:
Origine du délai: a compter du lendemain de la période de préparation du chantier.

Le Délai global d'exécution comprend :

> Période de préparation:

Délai: 4 semaines

Origine du délai: a compter du lendemain de la conclusion du marché
> Période d'exécution :

Délai : 11 semaines

Origine du délai :
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O Le lendemain de I'expiration de la période de préparation.
Suivant ordre de service de démarrage des travaux.

Si l'origine du délai d’exécution est reportée pour des raisons extérieures a lI'entrepreneur,
celui-ci pourra prétendre a la prolongation des délais.

Article 10 : Modification des travaux

Les modifications dans I'importance et/ou la nature des travaux feront I'objet d'un avenant
écrit signé par I'entrepreneur et le maitre d'ouvrage déterminant les incidences
notamment en matiére de prix et délais sur le marché. Les limites de variation de la masse
des travaux sont les suivantes :

- Augmentation (travaux supplémentaires) : %+ du montant initial.
- Diminution (travaux en moins-value) : 15% du montant initial.

Article 11 : Réception des travaux
Elle aura lieu a I'achévement des travaux objet du marché.

La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie
d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de I'ensemble des
travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou
de cette partie d'ouvrage.

Article 12 : Assurances

L'entrepreneur doit justifier qu'il est assuré a la date d'ouverture du chantier :
¢ Enresponsabilité civile contre les risques relevant de sa responsabilité civile
envers les tiers pendant et aprés exécution des travaux.
e Enresponsabilité civile décennale, pour les ouvrages soumis a assurance
décennale obligatoire conformément a l'article L 243-1-1 du code des assurances.

Article 13 : Pénalités

Différentes pénalités peuvent étre appliquées. Elles sont plafonnées a 5% du montant total

du marché.

- Pénalités pour retard dans I'exécution de chantier : Aprés mise en demeure restée
sans effet 3 I'issue d’'un délai de quinze jours, une pénalité libératoire de 1/1000 du
montant du marché par jour de retard, pour des faits imputables a I'entrepreneur, sera
appliquée.
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- Pénalités pour retard de transmission de documents : 75€TTC par jour calendaire.
- Pénalités pour retard ou absence a une réunion de chantier : 100€ TTC par absence
(50€ TTC par retard de plus d'une demi-heure).
Article 14 : Résiliation
La résiliation du marché sera prononcée de plein droit aux torts de 'Entrepreneur aprés
mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance non déclarée
ou non garantie par I'entrepreneur.
La résiliation du marché sera prononcée de plein droit aux torts de I'entrepreneur sans
mise en demeure dans le cas de tromperie grave et didment constatée sur la qualité des
matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux.
Article 15 : Contestations
En cas de difficultés rencontrées lors de l'exécution du présent marché, les parties doivent:
- Se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend a un
arbitrage ou pour refuser I'arbitrage.
- Recourir au tribunal du lieu d’'exécution des travaux pour régler les litiges qui
Nn'auraient pu étre réglés par arbitrage.
A tout moment, les entreprises conservent la faculté de régler a I'amiable leurs litiges,

notamment par la médiation.

SIGNATURES

En 2 originaux

Signatures précédées de la mention « lu et approuvée » + cachet

Le maitre de l'ouvrage L'entrepreneur
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