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CCAP - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
PARTICULIERES 

 
Le 13/01/2025 
 
 
 
 
Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particulières est basé sur la norme 
AFNOR NF P.03-001 - Édition Décembre 2000 
 
OPERATION 

Numéro d’Opération : 671 
Objet : : Réhabilitation 
Adresses du Chantier : 10 rue du Docteur Laurent, 75013 PARIS 

 
 
Article 1 : Parties contractantes 
 
Le présent marché est conclu entre : 
 
MAITRE D’OUVRAGE 

Maître d’ouvrage SNL-PROLOGUES  
Union d’Economie Sociale, société coopérative à forme de SA 
Structure de Maîtrise d’ouvrage des Associations SNL 
Au capital social minimum de 10 216 400 € 

RCS - SIRET 402 987 622 RCS PARIS – 402 987 622 00055 
Siège social 3 rue Louise Thuliez, 75019 PARIS 

 
Représenté par 

Maître d’ouvrage Délégué : Association SNL-PARIS 
Numéro SIRET : 44534426000036 
Siège social : 173 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 
Représentée : Par Lisadie DUTILLIEUX agissant en qualité de 

Responsable Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion, dûment 
habilité(e) aux présentes. 

 
Désigné au présent marché par « Le Maître d’ouvrage », d’une part 
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ENTREPRISE 
Raison sociale  
Forme juridique  
RCS - SIRET XXX XXX XXX RCS XXXXXXXXX – XXX XXX XXX 000XX 
Siège social  
Représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXX, dûment 

habilité  
 
 
Ci-après désigné « l’Entrepreneur », d’autre part 
 
 
Article 2 : Les autres intervenants 
 

Architecte : fair 
Bureau d’étude thermique : P-Tréma 
Bureau  d’étude structure : SYFRA 
Bureau de contrôle : Alpes Contrôles 
Coordonnateur SPS : Sans objet 

 
 
Article 3 : Objet du marché 
 

Lots Lot Curage Dépose Démolition  
Nature des travaux Curage Dépose Démolition d’une maison de ville 
Adresse 10 rue du Docteur Laurent, 75013 PARIS 
Permis de construire PC 075 113 24 V0026 
Date de la DROC  

 
 
Article 4 : Documents contractuels 
 
Les pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles 
sont énumérées : 
- Le règlement de consultation 
- Le présent CCAP, cahier des clauses administratives particulières 
- Le CCTP, cahier des clauses techniques particulières  
- Les pièces graphiques 
- Le calendrier général d’exécution 
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment 

faisant l’objet de marchés privés : la norme NF P 03-001, non joint au marché. Ce 
document est appelé « CCAG » dans le présent document. 

 
Le Devis quantitatif Estimatif de l’entreprise (DQE) ou Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire (DPGF) est une pièce annexée au marché mais sans valeur contractuelle. 
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Article 5 : Le prix 
 
Nature de prix : Le marché est passé à prix global et forfaitaire (PGF).   
 
Détail de l’offre de l’entreprise : 
 

LOTS  MONTANT € HT TVA en € TTC en € 
 
 
Lot 1  

Base marché à 5,5%    
Base marché à 10%    
Base marché à 20%    

TOTAL 
 

   

 
 
Article 6 : Dépenses d’intérêt commun – Compte prorata 
 

☒ Les dispositions de l’article 14 du CCAG s’appliquent (compte prorata).  

☐ Les dispositions de l’article 14 du CCAG ne s’appliquent pas (pas de compte 
prorata) 

 
 
Article 7 : Conditions de paiement  
 
Modalités de règlement :  
 

☐ Il n’est pas prévu d’avance au démarrage.  

☒ Il est prévu une avance au démarrage de 30 %. Le remboursement de l’avance 
s’effectue au prorata des états des acomptes mensuels. Le remboursement du 
solde de l’avance au démarrage est immédiatement exigible en cas de résiliation 
du marché. 

 

- Demandes d’acompte : Les états de situation sont remis au Maître d’œuvre le 25 du 
mois. 

- Acomptes mensuels : les acomptes mensuels sont payés à l’entrepreneur dans les 30 
jours à dater de la remise de l’état de situation au maître d’œuvre, par chèque ou 
virement bancaire et, en cas de sous-traitance avec délégation de paiement, aux 
sous-traitants éventuels. 

- Le mémoire définitif (hors retenue de garantie) est remis par l’Entrepreneur au Maître 
d’œuvre dans le délai de 60 jours maximum suivant la Réception. Après vérification par 
le Maître d’œuvre, il est notifié à l’Entrepreneur dans le délai de 45 jours à dater de la 
réception du mémoire par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur a 30 jours pour faire valoir 
ses observations. Le Maître d’ouvrage a 30 jours pour accepter ou refuser ces 
observations. 
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- Intérêts moratoires : Ils seront payés à l’entrepreneur, le cas échéant, au taux de 
l’intérêt légal. 

 
Retenue de garantie :  
Les paiements des acomptes mensuels sur la valeur définitive du marché sont 
amputés d’une retenue égale à 5% de leur montant et garantissant l’exécution des 
travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître 
d’ouvrage. L’entrepreneur peut fournir une caution personnelle et solidaire en 
remplacement de la retenue de garantie. La caution est libérée ou les sommes 
consignées sont versées à l'entrepreneur au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an 
à compter de la réception prononcée avec ou sans réserve. 

 
 
Article 8 : Sous-traitance 
 
L'entrepreneur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution de certaines parties de 
son marché. Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, 
l'entrepreneur principal doit faire accepter son (ou ses) sous-traitant(s) et faire agréer 
les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître 
d’ouvrage. Il adresse au maître d'ouvrage une demande écrite de sous-traitance, par lettre 
recommandée avec AR ou la remet contre reçu. 
 
Les sommes dues au sous-traitant au titre de son contrat sont garanties soit par la remise 
d’une caution bancaire par l’Entrepreneur soit par la délégation de paiement au Maître 
d’ouvrage : 
- Dans le 1er cas, la copie de la caution bancaire est exigée par le Maître d’ouvrage. 
- Dans le 2ème cas, la délégation de paiement porte sur l’ensemble des sommes dues 

au sous-traitant par l’entrepreneur principal en exécution du contrat de sous-traitance 
et comporte l’engagement du maître d’ouvrage à payer directement le sous-traitant 
sur ordre de l’entrepreneur principal. 

 
 
Article 9 : Délai 
 
Délai global d’exécution :                                
Origine du délai : à compter du lendemain de la période de préparation du chantier. 
 
Le Délai global d’exécution comprend : 
 

 Période de préparation : 
Délai : 4 semaines 
Origine du délai : à compter du lendemain de la conclusion du marché 

 Période d’exécution :  
Délai : 11 semaines                     
Origine du délai : 
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☐ Le lendemain de l’expiration de la période de préparation.  

☒ Suivant ordre de service de démarrage des travaux. 
 

Si l’origine du délai d’exécution est reportée pour des raisons extérieures à l’entrepreneur, 
celui-ci pourra prétendre à la prolongation des délais. 
 
 
Article 10 : Modification des travaux  
 
Les modifications dans l’importance et/ou la nature des travaux feront l'objet d'un avenant 
écrit signé par l’entrepreneur et le maître d’ouvrage déterminant les incidences 
notamment en matière de prix et délais sur le marché. Les limites de variation de la masse 
des travaux sont les suivantes : 
 

- Augmentation (travaux supplémentaires) : ¼ du montant initial. 
- Diminution (travaux en moins-value) : 15% du montant initial. 

 
 
Article 11 : Réception des travaux 
 
Elle aura lieu à l'achèvement des travaux objet du marché. 
 
La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie 
d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des 
travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou 
de cette partie d'ouvrage. 
 
 
Article 12 : Assurances  
 
L’entrepreneur doit justifier qu’il est assuré à la date d’ouverture du chantier : 

 En responsabilité civile contre les risques relevant de sa responsabilité civile 
envers les tiers pendant et après exécution des travaux. 

 En responsabilité civile décennale, pour les ouvrages soumis à assurance 
décennale obligatoire conformément à l’article L 243-1-1 du code des assurances. 

 
 
Article 13 : Pénalités 
 
Différentes pénalités peuvent être appliquées. Elles sont plafonnées à 5% du montant total 
du marché. 
- Pénalités pour retard dans l’exécution de chantier : Après mise en demeure restée 

sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, une pénalité libératoire de 1/ 1000 du 
montant du marché par jour de retard, pour des faits imputables à l’entrepreneur, sera 
appliquée.  
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- Pénalités pour retard de transmission de documents : 75€TTC par jour calendaire. 
- Pénalités pour retard ou absence à une réunion de chantier : 100€ TTC par absence 

(50€ TTC par retard de plus d’une demi-heure). 
 
 
Article 14 : Résiliation 
 
La résiliation du marché sera prononcée de plein droit aux torts de l’Entrepreneur après 
mise en demeure en cas d’abandon de chantier ou en cas de sous-traitance non déclarée 
ou non garantie par l’entrepreneur. 
 
La résiliation du marché sera prononcée de plein droit aux torts de l’entrepreneur sans 
mise en demeure dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des 
matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux. 
 
 
Article 15 : Contestations  
 
En cas de difficultés rencontrées lors de l'exécution du présent marché, les parties doivent: 
 

- Se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un 
arbitrage ou pour refuser l’arbitrage. 

- Recourir au tribunal du lieu d’exécution des travaux pour régler les litiges qui 
n’auraient pu être réglés par arbitrage. 

 
A tout moment, les entreprises conservent la faculté de régler à l’amiable leurs litiges, 
notamment par la médiation. 
 
 
SIGNATURES 
 
 
Fait à  ……………………….. le ……………………. 
 
En 2 originaux  
 
Signatures précédées de la mention « lu et approuvée » + cachet 
 
Le maître de l'ouvrage       L'entrepreneur 
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