)
GV
SOLIDARITES
NOUVELLES

LOGEMENT
PROLOGUES

Solidarité Nouvelle pour le Logement

ON ET SURCAEVATION D'UNE
MAISON DE VI

10 rue du Docteur Laurent, 75013 Paris

AT
AT
NONNNNY

AN

LAY

AT

REHAR

AN
AT
|y

—

CCTP LOT CURAGE DEPOSE DEMOLITION

Dossier DCE | Novembre 2024

Architectes : Bureau d'étude thermique : Bureau d'étude structure :

fair P-tréma SYRFRA

fabrique d'architectures innovantes et responsables

22 rue des Taillandiers, 75011 Paris 26, rue Edouard Vaillant 93170 Bagnolet 18 Bis Rue Henri Barbusse 75005 PARIS

T: 06 19 31 80 74 E: ivan@fair.archi T:06 03193369 E: contact@ptrema.fr  T:07 78 67 06 87 E: n.badart.syrfra@gmail.com


mailto:n.badart.syrfra@gmail.com

SNL Réhabilitation et surélévation d’'une maison de ville

Lot CURAGE DEPOSE DEMOLITION

TABLE DES MATIERES

BLIE= Lo L= 0 LoT S 0 0 o =T PRSP 1
CURAGE DEPOSE DEMOLITION ... itteiteeiiete sttt sme s am e ase e s e e sane e e amn e e ssse e s s e e e nnne e e nneenmneesnne e e nnneeenee s 2
0. PRESCRIPTIONS GENERALES - SPECIFICATIONS ......oiiiiiiiiiie ittt ettt sttt st et sbs e e in e e sne e e snbeeaneeas 2
1. INSTALLATION DE CHANTIER ... ...ttt ittt ettt ettt sttt ettt a e st e e s ate e et e e e sh bt e e ke e e abeeeembe e e abbeesnbeeabeeesnbeeesnneens 8

1.1 TaIS el F= T Lo g e (oIl g = U 111 PSPPI 8

1.2. BranChemeENntS 08 CRANTIET ... ettt e e e e s ettt e e e e e e s e e as bt eeeaaeeseannnbeaeeaeeeeseannnbeneeeas 8
2. DESAMI AN T AGE ... 9

2.1. Retrait des enduits amiant€s dans [& CUISINE ........cooiieiiiiiiie e e e e s e e e e e e e s e s e e e aeeesesnnreaeees 9

2.2. DECHETS D’ENLEVEMENT DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE & ..ooiiii e 10

2.3. FIN DE TRAVAUX & Lottt ettt t ettt st sht e e st e 41k bt e 2k et e b et e 42 b e e e 1h bt e o2k e e e b b e e eabe e e eh b e e eabeeebeeesmbeeeanneesnneesnns 10
3. DEMOLITION ET CURAGE ...ttt ettt ettt ettt skttt e e ket e sa bt e e ket e ekt e e s ket e aabe e et e e e abeeesnbeeenabeeennes 11

3.1.  Démolitions, dépose, démontages d'ouvrages et ENIEVEMENTS ........cccuiiiiieiiiieiie ettt 11

3.2 DEpPOSeS SOIGNEES €N VUE AE FEEMIPIOI......uuiiiiiiiiitiie ittt ettt ettt e bt e e be e e st e e e shb e e sabeeenbeeesabeeesaeeesnneeanes 12

3.3.  démolitions de murs et d’élEMENtS MAGONNES..........oiiiiiiiii e 13

3.4. OUVEIUIES 0B DAIES BT TBIMIES ...iii ittt et e e et e e e e e e s s st reee e e s s sse b eeeaeeesaasnstaneeeaeeeanansntaneneeeeeanns 13

3.4.1. 01 11 T O TR PP UPR PR 13
3.4.2. o1 F=TgTo] o= ST PSR PPPUPPRRR 14
3.4.3. (o4 (=l o] 1T (=T PP O P TRUPR PR 14
A, TERRASSEMENTS ... ettt ittt ettt ettt ettt e ek et e eate e et e e e aabe e e ehe e e eaee e o te e e ombe e e Re e e emeeeembe e e embeeemneeanbeeeambeeesnseesneeeanes 15

4.1. LT =T 41T L TR 15
5. Enlévement des gravois aux décharges publiqUes SEIECHIVES ........cuuiiiiiiiii e 15
6. Nettoyage de chantier ET FIN DE CHANTIER........uuttiiiitii ettt ettt sttt e e s st e e s e et e e e e 15
7. Prestations supplémentaires EVENTUEIIES (PSE) ....cccooiiiiiiieiiie e e e e e e e e s e e e e e e e s 16

A O O1¥ [ - To =N e [N 1= (Y=Y PR URRRSTRRP 16

7.2. DEPOSE tOItUrE €N fiBIO-CIMENT.....ccii it e e et e e e et e e e e s st e e e e ssbeeeeensbeeeeennes 16

7.3. D T=T 0 a1 ] 1o T q IR L= =Y PRSPPI 16

-1/16



SNL Réhabilitation et surélévation d’'une maison de ville

Lot CURAGE DEPOSE DEMOLITION

CURAGE DEPOSE DEMOLITION

0. PRESCRIPTIONS GENERALES - SPECIFICATIONS

0.1. PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les travaux du lot - CURAGE
DEPOSE DEMOLITION relatif a la Réhabilitation et la surélévation d’'une maison de ville au 10 rue du Docteur
Laurent, 75013 Paris pour I'association Solidarité Nouvelle pour le Logement

La réhabilitation de I'ensemble de la maison de ville fera I'objet d’'un marché séparé dans une seconde phase.

L’Entrepreneur devra prévoir dans son offres tous les travaux nécessaires pour assurer le parfait et complet
achévement des ouvrages, sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration du prix de son marché pour raison
d’omission ou d’erreur dans les piéces du dossier.

Travaux a prévoir par I'Entreprise :

- Le repérage des ouvrages a déposer et des limites de dépose

- La dépose soignée des ouvrages en réemploi

- Le stockage de ces ouvrages

- La dépose des ouvrages non conservés

- La démolition de béton

- La réalisation des protections des ouvrages restants

- L’évacuation des gravois, sans délai.

- L'implantation, les réservations et l'incorporation des éléments dans ses ouvrages suivant définition des
articles ci-dessus,

- la réalisation de structures en béton armé

- la réalisation des murs magonnés de toutes natures et de toutes épaisseurs,

- les formes de pentes et les engravures,

- La réalisation des seuils et appuis magonnés, le dressement des tableaux, selon détails de réalisation des
lots Menuiseries extérieures et selon les détails architecte,

- La protection des ouvrages

- Le nettoyage en cours de chantier et le nettoyage final des ouvrages

- L'ensemble des ouvrages divers décrits au présent C.C.T.P.

- Cette liste n'est pas limitative.

0.2. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les ouvrages seront exécutés suivant les régles de l'art et plus particulierement en conformité avec la
réglementation administrative et les documents techniques en vigueur, 10 (dix) jours avant la remise des
offres.

Les documents suivants seront tout particulierement respectés :

» D.T.U. envigueur a la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses spéciales (C.C.C.S.)
propres aux ouvrages du présent lot.

* Normes Francaises et Européennes homologuées (NF)

» Agréments et avis techniques du C.S.T.B.

» Lois et textes relatifs a la protection des batiments recevant du public contre les risques de panique et
d’'incendie

» Accessibilité des personnes handicapées a mobilité réduite aux établissements recevant du public

» Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection des batiments d’habitation contre I'incendie

* Code de la Construction - Articles R 123.1 a R 123.55 (protection contre les risques d’incendie et de
panigue dans les immeubles recevant du public)
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* Code du Travail (Titre 3 : hygiéne, sécurité et conditions de travail) et décret du 14 novembre 1988.
» Réglementation spécifique au batiment. Ces réglementations sont a prendre en compte et a appliquer en
fonction du présent marché.

0.3. PROTECTIONS

PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en assurera donc
une protection efficace et adaptée afin d'éviter tous risques de détérioration. Elle veillera a ne pas
endommager les ouvrages conserves.

Tout ouvrage détérioré avant réception des travaux sera remplacé aux frais de I'entreprise.

NB : Les étaiements, butons et blindages mis en place pour assurer la sécurisation du site devront rester le
temps nécessaire au-dela de la durée des travaux de curage, jusqu’aux travaux de réhabilitation.

PROTECTION ELECTRIQUE
L'entreprise du présent lot devra s’assurer de la consignation des équipements électriques.

PROTECTION DES BOIS MIS EN OEUVRE
L'ensemble des bois mis en ceuvre sera protégé par un traitement anti-termites.

0.4. PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Seront joints obligatoirement les documents suivants :

DOCUMENTS A FOURNIR A L'EXECUTION

- Les notes de calcul et plans d'exécution a la charge des entreprises.

- Les plans d’atelier de fabrication et notes de calcul y afférent, a remettre a I'Architecte dans les délais
prescrits.

- Les plans doivent obligatoirement avoir regu I'agrément de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau de Contrdle
avant tout début d'exécution

0.5. MITOYENS ET BATI EXISTANT

L'entreprise prendra toutes précautions pour conserver en état les ouvrages rencontrés lors son
intervention et conservés pour la suite du projet.

0.6. IMPLANTATION DU CHANTIER
L'implantation générale du chantier est assurée par le présent lot. Le présent lot a en charge la vérification de
limplantation de 'ensemble de ses ouvrages. Aucun report de responsabilité ne sera donc accepté sur ce
point.

0.7. SONDAGE
En fonction des sondages déja exécutés sur le site et apres l'avis du Bureau de Contréle, I'entreprise
s’assurera que ses travaux n’entrainent pas de dégats complémentaires.
Elle pourra donc réaliser des sondages ciblés en vue de parfaire ses travaux

0.8. NOTE DE CALCUL - PLANS D'EXECUTION
L’entreprise doit les études spécifiques, les calculs et les études d'exécution de ses ouvrages.

0.9. CONDITION D’EXECUTION DES DEMOLITIONS

L'Entrepreneur du présent lot doit tenir compte dans son prix forfaitaire des prescriptions suivantes :
1 - Démarches a entreprendre
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Avant tout commencement de ses travaux, I'Entrepreneur du présent lot doit :

- Localiser et signaler par tous moyens les réseaux traversant le terrain et restant en service y compris toutes
protections nécessaires.

- Demander aux Administrations et Services Publics concernés, toutes les autorisations et interventions
nécessaires concernant les fermetures de compteur d'eau, gaz, électricité et déplacement de ligne
téléphoniques ou électriques, mise en place de panneaux d'avertissement des travaux, etc.

- Prendre contact avec les Architectes, Syndics et autres personnes responsables de la maintenance des
immeubles mitoyens et informer le Maitre d'CEuvre de toute correspondance émanant de ces derniers.

- Prendre contact avec les Services Techniques responsables des voiries, afin d'obtenir toutes autorisations,
et de connaitre les signalisations provisoires a mettre en place, etc. Il doit acquitter tous droits de voirie,
palissades et autres sans jamais pouvoir prétendre a une indemnité quelconque.

2 - Travaux préparatoires

L'Entrepreneur doit s'assurer que les parties a démolir ne comportent plus de réseaux sous tension, que les
réseaux de gaz et d'eau ont été coupés et qu'il n'existe plus aucun risque pouvant résulter de fautes
occasionnées sur lesdits réseaux. Les réseaux de sprinklers doivent rester en service continuellement.
Dans le cas de dégradations causées a des réseaux ou ouvrages existants, par I'Entreprise du présent lot,
celle-ci doit leur réfection ou reconstruction a l'identique.

3 - Protections

Il est a ce titre tenu compte des derniers reglements de police connus et fait application de tous ceux qui
pourraient intervenir en cours de travaux. Le chantier est maintenu fermé par la cl6ture comportant un portail
de grande dimension et manceuvré autant de fois qu'il est nécessaire.

Le personnel de chantier est équipé, suivant la réglementation de travail et porte un casque de sécurité d'un
modéle homologué en permanence pendant toute la durée de sa présence sur le chantier. Tout manquement
est consigné au Cahier de chantier SPS.

Les protections appropriées, sont mises en place et maintenues aussi longtemps que nécessaire, de fagon a
exclure toute géne aux occupants et personnels de chantier, tout risque de danger et de dégradation.

De plus, il est rappelé que I'ensemble des arbres existants, est préservé par tous les moyens adéquats. En
cas de destruction du fait de I'Entreprise, le remplacement est exigé a ses frais et a l'identique.

4 - Personnel

Les travaux conduits par un chef hautement qualifié, présent en permanence sur le chantier et équipé
constamment d'un téléphone portable GSM branché et avec messagerie.

0.10. REGLEMENTS NORMES PRESCRIPTIONS : ENLEVEMENT DE MATERIAUX

CONTENANT DE L'AMIANTE - RESPECT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU
RETRAIT DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour respecter
impérativement et strictement la réglementation en vigueur relative & I'amiante, dont plus particulierement
les textes suivants.

Textes officiels :

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

Code du travail, livre 2, chapitre 1 : article L. 231.12.

Code de la santé publique : articles L. 1 -L.2-L.48-L.49 et L. 772.

Loi no 96-452 du 28 mai 1996 - article 39 élargissant la procédure d'arrét de chantier a « I'absence de
dispositifs de protection de nature a éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de
'amiante ».

Décret no 77-974 du 19 ao(t 1977 relatif a I'élimination des déchets.

Directive européenne no 83/477/CEE du 19 mars 1983 concernant la protection des travailleurs contre les
risques de I'exposition a I'amiante, modifiée par la directive n® 91/382/CEE du 25 juin 1991.

Décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de I'amiante.

Décret no 88-466 du 28 ao(t 1988 relatif a I'étiquetage des produits contenant de I'amiante.

Circulaire du 27 janvier 1993 relative au plan de retrait d'amiante.

Décret no 94-614 du 26 juillet 1994 modifiant les dispositions relatives aux produits contenant de I'amiante
(décret du 20 mars 1978).
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Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a
une exposition a I'amiante dans les immeubles batis, modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre
1997.

Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif & la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation
de poussiéres d'amiante, modifié par le décret no 96-1132 du 24 décembre 1997 et par le décret no 97-
1219 du 26 décembre 1997.

Arrété du 4 avril 1996 interdisant de faire appel a des intérimaires ou a des salariés sous contrat a durée
déterminée pour toutes les activités touchant a I'amiante.

Loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, étendant aux
opérations de confinement et de retrait de I'amiante, la procédure d'arrét de chantier de l'article L. 231-12 du
Code du travail.

Arrété du 6 décembre 1996 relatif au modele de l'attestation d'exposition a remplir par I'employeur et le
médecin du travail pour la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres
d'amiante.

Décret no 96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret du 7 février 1996 relatif a la protection des
travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante.

Circulaire du 9 janvier 1997 (Environnement) élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des
travaux de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment
retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi
que tous autres stocks.

Recommandations R. 378 du 4 novembre 1997 du Comité national des industries du batiment et des
travaux publics (CNAMTS) relatives aux modalités d'exécution des travaux de dépose de matériaux en
amiante-ciment utilisés en enveloppe des batiments ou accessoires extérieurs.

Décret no 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret no 96-98 du 7 février 1996 modifié, relatif & la
protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante.

Circulaire DGS/VS 3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD no 98-58 du 25 septembre 1998

(Emploi - Equipement - Environnement) relative & la protection de la population contre les risques liés & une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 (Emploi) relative aux modalités d'application des dispositions
relatives & la protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

Recommandations de la CNAMTS

R. 343, relative aux travaux sur couverture en matériaux peu résistants, adoptée le 24 mai 1989 par le CTN
du BTP et le 14 novembre 1989 par le CTN des PTF.

R. 345, relative aux mesures de prévention dans les travaux de démolition par procédés mécaniques ou a
la main, adoptée le 27 juin 1990 par le CTN du BTP.

R. 378, relative a la dépose des matériaux en amiante-ciment utilisés en enveloppe de batiment ou
accessoires extérieurs.

Normes NF et EN

Norme NF EN 140 : appareils de protection respiratoire. Demi-masques et quarts de masques : exigences -
essais - marquages.

Norme NF EN 143 : appareils de protection respiratoire. Filtres a particules : exigences - essais - marquage.
Norme NF EN 146 : appareils de protection respiratoire. Appareils filtrants contre les particules, avec
ventilation assistée, avec casque ou cagoule.

Norme NF EN 147 : appareils de protection respiratoire. Appareils filtrants contre les particules, avec
ventilation assistée, avec masques complets, demi ou quart de masques.

Norme NF EN 149 : appareils de protection respiratoire. Demi-masques filtrants contre les particules :
exigences - essais - marqguage.

Connaissance de la réglementation

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir la parfaite connaissance de I'ensemble de la
réglementation concernant les opérations de retrait de matériaux contenant de I'amiante.
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0.11. ECHAFAUDAGES

Le prix des échafaudages nécessaires a l'exécution des différents ouvrages est implicitement compris dans
le prix des dits ouvrages.
Tous les échafaudages sont dus sans limite de hauteur

0.12. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui

sont parfaitement connus :

- Le terrain et ses sujétions propres,

- Les contraintes relatives aux constructions voisines,

- Les modalités d'accés par les voies existantes,

- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public- les
reglements particuliers liés aux aménagements du quartier établis par le gestionnaire des terrains.

L'entreprise est tenue de prendre connaissance des CCTP de I'ensemble des lots.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession, ou bien fassent I'objet d'une demande de supplément de prix. Toutes modifications en cours
de chantier pour quelgue raison que ce soit seront prises en charge par l'entreprise.

RESPONSABILITE
L'entreprise demeure responsable des dégradations causées :
- sur les batiments voisins
- sur les propriétés voisines
- sur la voie publique.
Elle devra les réparations, réfections et remises en état qui s'imposent. Ces réparations seront réalisées par
des entreprises spécialisées, les frais étant supportés par I'entreprise du présent lot.

Il reste bien entendu que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

SECURITE

L'entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité et notamment :

- Mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des
acces : échafaudages, auvent, parapluie, platelage pour protection des passants et des véhicules.

- Mise en place, pour toutes interventions lourde sur la voie publique, d'un homme de trafic.

- Déchargement et Chargement des camions sur la voie publique proscrit sur longue durée, sauf autorisations
obtenues.

- Prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premier secours contre les risques d'incendie et
d'effondrement.

NUISANCES

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux réglements en vigueur.
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0.13. NETTOYAGE

L'entreprise devra le nettoyage et I'évacuation des gravois provenant des ouvrages démolis. Il en sera de
méme pour tous ses emballages provenant des ouvrages mis en ceuvre sur le chantier ; ces derniers seront
immédiatement chargés et évacués par I'entreprise.

Ce nettoyage sera réalisé a I'avancement des travaux, par zones, niveaux ou locaux selon le cas, ou sur
simple demande du Maitre d'CEuvre.

L'entreprise devant la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, elle s'assurera de leur
parfait état de propreté pour la réception des ouvrages. Le cas échéant, elle en assurera le nettoyage final.
En cas de non-respect de cette clause de nettoyage, le Maitre d'CEuvre a la possibilité, aux frais de I'entreprise
défaillante, de commander ce nettoyage auprés d'une entreprise spécialisée, dans les délais qui lui seront
imposés.
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1. INSTALLATION DE CHANTIER

1.1.INSTALLATION DE CHANTIER

Prestation :
L'installation de chantier est a prévoir par le présent lot :

- Réalisation d'un plan d'installation de chantier représentant les différents flux de circulation, les zones
de stockage et les acces.

- Fourniture et pose d'un panneau de chantier avec nom et coordonnée de I'ensemble des intervenants et
leurs logos.

- Demande de voirie pour l'installation du chantier sur le domaine public.

- Demande de raccordement électrique et d’eau pour le chantier (voir ci-dessous)

- L'installation de barriére type clotures pleines en périphérie des zones de travaux avec forme de portail
et cadenas. Les barriéres seront tenues en pied par des éléments autostables et boulonnées en téte.
Pose de raidisseurs.

- L'installation de sanitaires et vestiaires, conformément aux articles du Code du Travail.

- Installation d'un local correctement dimensionné pour les réunions de chantier avec a disposition tables,
chaises et I'ensemble des piéces écrites du dossier.

- Les tranchées pour tous les branchements provisoires ci-dessous.

- Réalisation et entretien des aires de cantonnement et de stockage des matériaux pour tous les corps
d'état.

- Réalisation et entretien des voies d'accés au chantier et aux locaux communs.

- Mise en place, entretien et enlevement des moyens de levage.

- Les bennes : elles intégreront le principe de tri sélectif et sont a la charge du présent lot pour la période
démolition.

- L'entretien de ces installations pendant toutes la durée du chantier.

- La dépose compléte de l'installation et I'ensemble des remises en état.

Y compris :
- Nettoyage hebdomadaire des locaux base vie.
- Nettoyage en cours de chantier

1.2. BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L’entreprise doit prévoir les démarches nécessaires pour le branchement de compteurs chantier pour
I'alimentation en eau et en électricité.

L’installation électrique a partir de ces comptages : tableau, réseau, éclairage de chantier..., et les
branchements provisoires de chantier pour I'alimentation en eau sont dues au titre de ce chapitre. Ainsi
gue les abonnements et les consommations d'eau et d'énergie.

Les frais de consommations en eau et électricité des installations de chantier seront a la charge du Maitre
d'ouvrage durant la réalisation du chantier.
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2. DESAMIANTAGE

2.1. RETRAIT DES ENDUITS AMIANTES DANS LA CUISINE

1. Plan de retrait :

Un mois avant la date prévue pour le début des travaux, l'entrepreneur transmettra le plan de retrait aux
services concernés ( I'Inspection du travail ; Caisse régionale d'assurance maladie 'OPPBTP, médecine du
travail ;...) et au maitre d'ouvrage.

Ce plan de retrait doit donner tous renseignements et toutes précisions utiles pour chacun des points
réglementaires

2. Dépose des éléments amiantés

Les prescriptions essentielles selon la recommandation R. 378 de la CNAMTS du 4 novembre 1997.
Méthode de prévention

Avant tout début de travaux, la méthode de prévention peut étre résumée comme sulit :
- évaluation du risque ;

- vérification de I'aptitude médicale des salariés et suivi médical ;

- information des salariés ;

- formation des salariés ;

- choix du mode opératoire et de l'outil ;

et en ce qui concerne les interventions proprement dites :

- application du mode opératoire défini ;

- signalisation de la zone d'intervention ;

- protection des opérateurs ;

- nettoyage de la zone et des objets pollués ;

- recueil et élimination des déchets.

Protection des opérateurs

L'entrepreneur devra mettre a disposition des ouvriers des équipements de protection individuelle (EPI)
appropriés : vétements jetables, appareils de protection respiratoire.

Compte tenu de la nature des travaux (durée, pénibilité, nécessité de conserver un champ de vision intégrale),
le demi-masque en caoutchouc doté d'un filtre antipoussiéres P3 est généralement l'appareil approprié.

Les demi-masques en caoutchouc doivent étre personnalisés et faire I'objet d'une procédure journaliere de
nettoyage et de changement de filtre.

Le demi-masque filtrant jetable type FFP3 peut étre utilisé pour les travaux de courte durée. Il doit étre jeté
en fin de poste.

Chague fois que I'utilisation d'outils génére des poussiéres, il convient d'utiliser un demi-masque a ventilation
assistée avec filtre TMP3.

L'entrepreneur devra mettre a disposition en quantité adaptée a l'effectif, des installations permettant aux
intervenants de se déshabiller, de revétir les EPI, de prendre une douche d'hygiene corporelle en fin
d'intervention, de se rhabiller.

Nettoyage du chantier

Dans le cadre de la réhabilitation, protéger les installations en place.

Nettoyer aprés dépose en utilisant les moyens et matériels appropriés au type d'opération (aspersion ou
aspiration avec filtres a trés haute efficacité).

Traitement des effluents de la (ou des) zone(s) de travaux

Les effluents en provenance de la (ou des) zone(s) de travaux devront étre contrblés en permanence. Dans
le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie réglementaire en ce qui concerne le poids de
matiére totale en suspension par m3 d'effluent, ils pourront étre déversés dans le réseau d'évacuation.

Dans le cas contraire ou les contréles feront apparaitre une valeur supérieure a celle autorisée, I'entrepreneur
devra prendre toutes dispositions pour assurer I'évacuation de ces effluents dans des conditions répondant
a la réglementation.

Les eaux de lavage seront récupérées aux points de ramassage et devront passer par une série de filtres
avant rejet a I'égout ou en milieu naturel.
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DECHETS D’ENLEVEMENT DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE :

Le traitement des déchets en provenance de I'enléevement de matériaux contenant de I'amiante fiable et non
friable, tels que tous les matériaux en amiante-ciment, devra se faire dans le plus strict respect de la
réglementation en vigueur a ce sujet.

Les déchets provenant des interventions doivent étre considérés selon qu'ils sont susceptibles de libérer des
fibres d'amiante ou non.

Déchets de type 1 :

Les déchets tels que filtres & poussiéres usagés, masques et vétements jetables, cartouches filtrantes,
déchets issus du nettoyage comme les débris et les poussiéres, et d'une maniére générale tous les produits
d'aspect pulvérulent sont susceptibles de libérer des fibres.

lIs constituent des déchets spéciaux et sont placés dans un emballage spécifique « amiante » et confiés sans
délai a un centre de collecte spécialisé ou un centre de stockage de classe 1 en vue de leur élimination.
Déchets de type 2 :

Les déchets de matériaux tels que plagues amiante-ciment, et autres produits résultant de la stabilisation au
ciment des poussieres recueillies, sont considérés comme des déchets inertes et peuvent étre placés dans
des centres de stockage autorisés.

La circulaire du 19 juillet 1996 précise les régles a respecter pour I'élimination des déchets pulvérulents et
des EPI.

La circulaire du 9 janvier 1997 précise les régles a respecter pour I'élimination des déchets d'amiante-ciment.
Lors des opérations de chargement et de déchargement des déchets, les salariés doivent avoir a disposition
des EPI présentant les mémes caractéristiques que pour les opérations de dépose.

Lors du transport, les déchets de matériaux doivent étre recouverts par une bache et les véhicules équipés
conformément a la réglementation en vigueur.

Bordereau de suivi des déchets

Le « Bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante » devra étre établi et suivi par I'entrepreneur.
Ce bordereau sera établi sur la base du bordereau provisoire défini en Annexe 4 de la circulaire du 9 janvier
1997.

Il sera établi en six exemplaires, dont la diffusion sera effectuée par I'entrepreneur et le maitre d'ouvrage.

FIN DE TRAVAUX:

En fin de travaux et pour restitution du batiment, I'entrepreneur devra effectuer tous les travaux, contréles,
analyses et autres, dans les conditions fixées par la réglementation.

Nettoyages

Il s'agit :

- du nettoyage des parties communes ;

- de la fixation des fibres éventuellement résiduelles ;

- du nettoyage final humide ;

- du traitement de la zone par micro pulvérisation.

Démontage des installations et remise en état d'origine

Cela comprend :

- le démontage, dépose de toutes les installations de protection et autres ;

- la mise en doubles sacs des derniers déchets et poussiéres ainsi que de tous les matériels et équipements
contaminés, sortie et mise en récipients et enléevement dans une décharge autorisée ;
- le démontage et repli des installations de chantier et remise en état

des emplacements ;

- I'enlevement de la signalisation de chantier.

-10/16



SNL Réhabilitation et surélévation d’'une maison de ville

Lot CURAGE DEPOSE DEMOLITION

3. DEMOLITION ET CURAGE

3.1. DEMOLITIONS, DEPOSE, DEMONTAGES D'OUVRAGES ET ENLEVEMENTS

Prestation :

Exécution des démolitions, démontages soignés et enlévements nécessaires a la rénovation du batiment,
conformément & l'article ci-dessus "0.9 CONDITION D'EXECUTION DES DEMOLITIONS ". (Cette liste n'est
pas limitative) :

Y compris selon nécessité :

- Coupes soignées de toutes armatures de liaison a la structure existante conservée.

- Utilisation des équipements et outillages adaptés aux déconstructions ci aprées.
- Mise en place de I'ensemble des protections et maintiens nécessaires.

- Descellement des supports.

- Bouchement de trous, etc.

- Toutes précautions pour les parties conservées.

- Protection des ouvrages conservés, des sols contre le choc, la poussiére, etc. : prévoir protection dure et
polyane.

- Protection anti-poussiére et nettoyage de I'ensemble des locaux pendant et apres les démolitions. (balayage
et aspiration).

- Stockage propre, évacuation réguliere des gravois aux décharges publiques sélectives y compris tri
préalable des matériaux et droits de décharges.

- Rebouchage en macgonnerie des spectres (sol, murs et plafonds) des ouvrages déposés en matériaux aptes
a recevoir les futurs matériaux du projet.

- Raccords d'enduit sur murs et sur plafond conservés et raccords de chape au sol.

La localisation ci-dessous, bien qu'aussi précise que possible, n'est pas limitative. L'Entrepreneur doit
I'ensemble des démolitions pour mise a nu compléte des locaux et enlevement de tous supports afin de
parvenir a I'ouvrage fini selon les plans du Maitre d'Oeuvre.

Localisation :

Par comparaison entre les plans "existant" et les plans "projet" ainsi que par la visite obligatoire sur place :
Pour mise a nu de la structure du rez-de-chaussée du batiment, démolition compléte de :

- L'ensemble des maconneries, cloisons, doublages, habillages muraux, doubles cloisons existantes derriére
les habillages, socles, dés, etc.

- Les placards, blocs-portes, plinthes, mobiliers fixes, etc.

- Les installations de plomberie sanitaire et de chauffage y compris tous les appareils, chaudiére, radiateurs,
équipements, les canalisations, caniveaux, siphons et les supports.( Hors installations utilisées pour le
chantier)

- L'installation électrique y compris les céablages courants forts et courants faibles avec toutes coupures
préalables contrélées.

- Les menuiseries, portes, portes blindées, trappes, y compris batis et vitrages et stores.

- Les faux plafonds avec ossatures et suspentes, avec barriéres coupe-feu et/ou isophonigue y compris
enlévement de toutes les fixations dans les structures.

- La faience murale sur murs conserveés.

- Les menuiseries diverses.

- Les revétements de sols souples et durs y compris chape de pose, colle, produit de ragréage, etc. jusqu'a
la structure du plancher : emploi du grenaillage selon nécessité.

- L'enlévement des traces de colle (y compris celle au bitume) et de toutes parties adhérentes provenant des
anciens sols : exécution par grenaillage et/ou rabotage sans poussiére y compris nettoyage soigné.

- Toutes fixations murales restantes dont : clous, cavaliers, cornieres, suspentes.

De plus, les ouvrages spécifiques suivants sont a déposer (liste non limitative) :

o Dépose de faiences murales et plinthes en carrelage

o Portes non réutilisées
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Dépose des installations techniques,

Radiateurs

Equipements sanitaires

Mobilier de cuisine et placard

Fenétres non conservées

Divers équipements électriques et de plomberie
Divers dépose mobilier/étagere non réutilisé

Mise a nu des profilés métalliques corrodés
Ouverture de baies et trémies dans magonnerie existante
Démolition dallage existant

Démolition de cloisons non porteuses (avec renforts)

O O O O 0 0o o

o O O

- Evacuations de gravois apres tris sélectifs et mise en décharge

Evacuation des déchets, déblais et matériaux sans délai, soit en filieres de réutilisation soit en dernier recours
en décharges.

La liste des filiéres de réutilisation sera établie lors de la période de préparation.

Stockage sur site a convenir avec le maitre d’ceuvre, stockage hors site a prévoir

Nota : nécessité d'un repérage préalable pour identification des ouvrages a traiter et destination des matériaux
(recyclage, réemploi, décharge)

DEPOSES SOIGNEES EN VUE DE REEMPLOI

Prestation :

Exécution des déposes et démontages soignés nécessaires a la réutilisation et le réemploi dans la rénovation
du batiment. :

Y compris selon nécessité :

- Coupes soignées de toutes armatures de liaison a la structure existante conservée.

- Descellement des supports.

- Bouchement de trous, etc.

- Toutes précautions pour les parties conservées.

- Protection des ouvrages conservés, des sols contre le choc, la poussiére, etc. : prévoir protection dure et
polyane.

- Nettoyage de I'ensemble des locaux pendant et aprés les déposes.

- Sortie et évacuation des éléments excédentaires en resourcerie et filiere de réemploi :

Prévue en utilisation sur place :
- Pierres de magonnerie > Destinées au lot magonnerie
- Carreaux de ciment > Destinés au lot carrelage
Lames de parquet > Destinées au lot bardage
Pavés > Destinés au lot magonnerie
Portes et bloc porte

Prévue en évacuation des éléments excédentaires en resourcerie et filiere de réemploi :
- Poéle en faience

- Radiateur

- Baignoire et lavabo

(Liste non limitative)
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3.3.DEMOLITIONS DE MURS ET D’ELEMENTS MACONNES

Prestation :

L'Entrepreneur doit I'ensemble des travaux suivants pour la démolition de murs et d’éléments magonnés
(escalier, dalles...) (cette liste n'est pas limitative) :

- Etaiement et étrésillonnement des structures conservées et des structures démolies, dont platelage étanche
selon nécessité.

- Démolitions de tous types de matériaux (par sciage et/ou carottage au diamant selon nécessité y compris
toutes protections et tous moyens de récupération des eaux de forage afin de supprimer tout sinistre dans
les locaux contigus).

- Protection des ouvrages conservés, des sols, du matériel et des gaines, des réseaux de fluides, des chemins
de cable, etc. dans le local technique contre le choc, la poussiere, etc.

- Nettoyage de I'ensemble des locaux pendant et aprés les démolitions.

- Sortie et enléevement des gravois aux décharges publiques sélectives.

L'Entreprise doit prendre toutes précautions permettant d'éviter :

- Tous risques de fissuration dans les ouvrages conservés et voisins.

- Tous risques de détérioration des ouvrages et planchers situés sous le niveau d'intervention (chutes de
gravois, etc.).

- Tous risques de détériorations lors du transport des gravois, dont surcharges trop importantes sur les
planchers existants ainsi que sur les dalles sur plots existantes

L'Entreprise tiendra compte dans son prix de I'ensemble des sujétions :

- Plates-formes et platelage étanche permettant la récupération des gravois et assurant la sécurité au moment
des démolitions.

- Etaiements.

Localisation :

Par comparaison entre les plans "Existant" + la visite sur place indispensable et plans "Projet" du Maitre
d'CEuvre.

3.4. OUVERTURES DE BAIES ET TREMIES

3.4.1. BAIES

Prestation :

Exécution des percements ou agrandissement de baies dans tous matériaux existants, y compris :

- Etaiements.

- Dépose et enlevement aux D.P. des menuiseries et serrures existantes.

- Empochements, piédroits, linteaux et sommiers béton armé, selon nécessités.

- Démolition y compris découpe soignée dans tous matériaux existants.

- Profilés du commerce béton ou métallique par encaissement ou PRS lorsque les renforts peuvent étre
totalement invisibles des espaces accueillant du public y compris :

. soudure sur place éventuelle avec protection feu et radiographie des soudures.

. platines, tiges filetées, boulons, écrous, etc.

. linteaux en béton armé préfabriqués

- Pose, réglage et scellement des poutres métalliques.

- Pour toutes parties non vues : flocage stable au feu.

- Pour toutes parties vues : habillage toutes faces SF 2 heures ou CF 2 heures selon position par platre projeté
lissée sur Nergalto.

- Prévoir la facon de trous dans I'ame des profilés pour le passage des gaines des réseaux de froid et autres
passages techniques (voir plans des lots techniques) ou selon demande des lots techniques dont les cables
électriques.

- Raccords d'enduit ciment.

- Dressement des tableaux par enduit ciment et renformis.

- Facon d'appui et/ou de seuil moulé en B.A. dito existant.

- Chape ciment lissée au sol.
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- Sortie et enlevement des gravois aux décharges publiques sélectives.

- Incorporation, scellement et calfeutrement de batis des autres corps d'état et réservation a la demande.
Cette liste n'est pas limitative et comprend :

. Ouverture dans murs parpaing ou béton préfabriqué, et enduit de finition de fagade.

. Renforts nécessaires invisibles.

Localisation :
- Toutes baies créées ou modifiées en comparaison entre les plans "Existant” et les plans "Projet"

3.4.2. PLANCHER

Prestation :

Exécution de démolition de plancher ou d'agrandissement de trémies dans les planchers existants,
comprenant :

- Etaiements et étrésillonnement.

- Percements de dalle

- Empochements et sommiers béton armé.

- Chevétres en béton armé et/ou métallique y compris protection stable au feu requise.

- Démolitions dans tous matériaux existants.

- Dégarnissage et protection des aciers a conserver pour liaison avec les nouveaux ouvrages.

- Forage du béton conservé et scellement a la résine des armatures pour liaison avec les nouveaux ouvrages.
- Raccords d'enduit ciment lissé.

- Garde-corps de protection et de sécurité autour des trémies y compris plinthe.

- Sortie et enlévement des gravois.

Cette liste n'est pas limitative.

Toutes précautions a prendre vis-a-vis des ouvrages finis conservés et/ du niveau inférieur y compris
réfections, si nécessaire, Tous Corps d'Etat des dégradations apportées aux installations de ce niveau.

Localisation :
Toutes trémies en comparaison entre les plans "Existant" et les plans "Projet"

3.4.3. PORTE BLINDEE

Prestation :
Fourniture et pose d’une porte blindée anti squat comprenant :
e Huisserie et contre cadre soudés en acier 20/10eme

e Porte en tdle d’acier pliée 15/10eéme

e 3 paumelles de 140 mm sur butée a billes

e Serrure encastrée 3 points haut et bas

e Cylindre européen avec 4 clés brevetées et sa carte d’identification
Localisation :

A prévoir pour la baie a ouvrir en Rez-de-chaussée donnant sur I'escalier vers le jardin
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4. TERRASSEMENTS

4.1. TERRASSEMENTS

Terrassements toute nature
Terrassements mécaniques et manuels de terres et de matériaux de toute nature. Evacuation des terres et
des matériaux.

Compris étaiement et blindage des magonneries existantes si nécessaire. Protection et sécurisation des talus
pendant la durée des travaux.

Compris toutes sujétions de dépassement des quantités dues au foisonnement. Compris toutes sujétions
pour difficulté d'exécution.

Compris toutes sujétions de manutentions, d'outillage, chargements, pour la réalisation du terrassement.

Localisation : Retrait des terres de remblais en RDC du batiment

5. ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES SELECTIVES

Prestation :

Les gravois sont enlevés aux décharges publiques sélectives compris chargement, transport, redevances,
ainsi que toutes sujétions d'acces et de sortie des fouilles et du batiment.

Justification par fourniture systématique des bordereaux de suivis (type Récépissé Trackdéchets) et de tous
les recus de décharge, tickets de transport ou autres documents de décharge au Maitre d‘ceuvre.

Les gravois et les terres du présent lot sont a la charge de I'entreprise et ne sont pas a imputer au compte
prorata.

6. NETTOYAGE DE CHANTIER ET FIN DE CHANTIER

Prestation :

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage des voies publiques et privées au droit du chantier.

Aprés avoir quitté un local, il effectue un nettoyage des murs et ouvrages de toutes projections de ciment. Il
doit un nettoyage et un grattage a la spatule si nécessaire.

A ses frais exclusifs (ou) aux frais du compte prorata, il met a disposition les bennes pour dépdt des gravois
de tous les corps d'Etat avec tris sélectif et I'enlévement journalier aux décharges publiques sélectives.
L’Entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies
ou détériorées.

En fin de chantier, les locaux devront rester sécurisés (portes blindées existantes avant les travaux a vérifier
et remettre en état le cas échéant)
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7. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

7.1

7.2

7.3.

Les prestations suivantes sont a évaluer dans l'offre en option ou « Prestations supplémentaires
éventuelles » :

CURAGE DE L’ATELIER

Prestation :

Exécution des déposes et démontages de 'ensemble des éléments contenu dans I'atelier en fond de parcelle.
Dépose a prévoir en vue de réemploi en filieres de réutilisation

Evacuation des déchets, déblais et matériaux sans délai, soit en filieres de réutilisation soit en dernier recours
en décharges.
La liste des filiéres de réutilisation sera établie lors de la période de préparation.

Nota : nécessité d’'un repérage préalable pour identification des ouvrages a traiter et destination des matériaux
(recyclage, réemploi, décharge)

Localisation : Atelier en fond de parcelle.

DEPOSE TOITURE EN FIBRO-CIMENT

Prestation :

Suivant les mémes prescriptions que les articles 0.10. Reglements normes prescriptions : enlévement de
matériaux contenant de I'amiante et 2.1 a 2.3 sur le désamiantage :

- Dépose de la toiture de I'atelier en fond de parcelle constituée de plaques de fibro-ciment

- Evacuation en filiere adaptée aux déchets dangereux, avec transmission de récépissé Trackdéchets

Localisation : Atelier en fond de parcelle.

DEMOLITION ATELIER

Prestation :

Suivant les mémes prescriptions que les articles de la partie 3 Démolition Curage : Démolition de 'ensemble
du batiment Atelier en fond de parcelle avec évacuation des déchets, déblais et matériaux, soit en filieres de
réutilisation soit en dernier recours en décharges.

Localisation : Atelier en fond de parcelle.
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